

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben: Erweiterungsbau Max-Planck-Realschule in Bretten, Max-Planck-Straße 5-7; 75015 Bretten
Bauherr: Stadt Bretten

Planung/Bauleitung: Wunsch/Fetzner und Partner, Bretten, Telefon: 07252/80734

Leistungsumfang: Wärmedämmverbundsystem DIN 18350

WDVS mit Putz und Schlussbeschichtung ca. 1.220,-- m²

Montagezylinder für bauseitige Befestigungen ca. 320 Stck.

Perimeter Dämmsystem ca. 90,-- m²

Ausführung ab Ende April bis Ende Juni 2005 (versetzte Arbeitsbereiche)

Innenputzarbeiten DIN 18350

Innenputzfläche:

Gipsputz ca. 1.550 m²

Kalkzementputz ca. 240 m²

Anschlussprofile ca. 900 m

Leibungsflächen einputzen ca. 220 m

Ausführung Mai 2005, 24 Arbeitstage

Sonnenschutzanlage DIN 18358

Raffstore mit Lamellen ca. 60 Stck.

Rundblenden ca. 37 Stck.

U-Blenden ca. 14 Stck.

Sonnenschutz-Steuerungsanlage 1 Stck.

Steuereinheit – Motor 1 Stck.

Reihenbaugerät 15 Stck.

Ausführung Ende April 2005, 5 Arbeitstage

Metallbauarbeiten DIN 18360

Fassadenelemente 2,76 x 12,10 m 2 Stck.

Fassadenelemente 2,00 x 3,16 m 4 Stck.

Fassadenelemente 3,30 x 3,42 m 8 Stck.

Fassadenelemente 2,10 x 3,15 m 10 Stck.

Windfangelemente 2,76 x 3,16 m 5 Stck.

Türelemente 1,26 x 2,28 m 3 Stck.

Gesimsabdeckung 30 m

Attikaabdeckung 27 m

Rauchschutzelemente 2,76 x 3,12 m 6 Stck.

Tür- und Fensterelemente demontieren 7 Stck.

Ausführung Mai 2005, 20 Arbeitstage, (versetzte Arbeitsbereiche)

Estricharbeiten DIN 18353

Ausgleichsestrich ca. 830 m²

Abdichtung Bitumen ca. 530 m²

Trittschallschutz ca. 1.730 m²

Wärmedämmplatten ca. 550 m²

Anhydritestrich ca. 1.430 m²

Zementestrich ca. 300 m²

Ausführung Ende Mai bis Mitte Juni 2005

Sicherheiten: 5 % V-Bürgschaft, 3 % G-Bürgschaft

Entschädigung für Verdingungsunterlagen : Gebühr Gewerke Wärmedämmverbundsystem,

Innenputzarbeiten, Sonnenschutzanlage u. Estricharbeiten 15,-- EUR je Doppelfertigung

bei Abholung

Gebühr Gewerk : Metallbauarbeiten 25,-- EUR je Doppelfertigung bei Abholung

Versand erfolgt nur nach Vorlage eines Verrechnungsschecks, zuzüglich 3,-- EUR Versandkosten

Ausgabestelle: Amt Bauen und Umwelt, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, Zi. 410, Abholung ab

21.02.2005

Eröffnungstermin: Donnerstag, den 17.03.2005, Rathaus Bretten, Zimmer-Nr. 331 (kleiner Sitzungssaal)

Wärmedämmverbundsystem 10.00 Uhr

Innenputzarbeiten 10.20 Uhr
Sonnenschutzanlage 10.40 Uhr
Metallbauarbeiten 11.00 Uhr
Estricharbeiten 11.30 Uhr
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 15.04.2005
Vergabepflichtstelle: Regierungspräsidium Karlsruhe