

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben: Grund- und Hauptschule Diedelsheim, Seestraße 21 – 23, 75015 Bretten

Bauherr: Stadt Bretten

Planung/Bauleitung: K & L, Ingenieurgesellschaft mbH, Talhausstraße 4, 68766 Hockenheim, Tel.: 06205/958-470 und Stadt Bretten, Sachgebiet Hochbau, Tel.: 07252/921-650

Leistungsumfang: 1. Fensterbauarbeiten

Demontage und Entsorgung von Holz-Aluminium-Fensterflügel in verschiedenen Ausführungen und Unterteilungen 541 m²

Demontage und Entsorgung von Haupt- und Nebeneingangstüren aus Aluminium mit großem Glasausschnitt, ein- und zweiflügelig 39 m²

Liefern und Einbauen neuer Holz-Alufenster in bestehenden Holz-Alufensterrahmen 255 m²

Liefern und Einbauen neuer Aluminiumfenster als Kippflügel u. Festverglasung 286 m²

Liefern und Einbauen von neuen Haupt- und Nebeneingangstüren, aus Aluminium, ein- und zweiflügelig, mit Glasausschnitt 39 m²

2. Elektrotechnik

Installation eines Lichtwertschalters zur außenlichtabhängigen Beleuchtungssteuerung in der Turnhalle.

Installation einer Schlüsselschaltung zwecks bedarfsgerechter Nutzung der Hallenbeleuchtung.

Installation von Präsenzmeldern zur automatischen Schaltung der Beleuchtung in den Klassenräumen je nach Anwesenheit und Außenlichtanteil ca. 30 Stck.

3. Heizungstechnik

Demontage und sachgerechte Entsorgung eines alten Wärmeerzeugers inklusive Gasbrenner und den dazugehörigen Misch-Regel- und Absperreinrichtungen sowie Rohrleitungen.

Installation eines erdgasbetriebenen BHKW-Moduls mit 50 kW elektrischer Leistung. Neuaufbau der hydraulischen Anbindung an den Verteiler von bestehenden Spitzenlastkesseln und BHKW-Modul.

Installation von neuen Umwälzpumpen, zum Teil mit elektronischer Drehzahlregelung 6 Stck.

Installation einer kompletten Wärmerückgewinnung für Lüftungsanlagen als Kreislaufverbundsystem inklusive Zubehör wie Pumpen, Regeltechnik usw.

Installation neuer Mikroprozessorreglern zur Ansteuerung von Heizkreismischern und Umwälzpumpen 2 Stck.

Erneuerung von Thermostatreglern mit Maximaltemperaturbegrenzung gemäß Vorgaben des

Planungsbüros ca. 40 Stck..

Ausführungsfristen: Baubeginn voraussichtlich 17.05. 2005

Bauende: spätestens 02.09.05. Aufgrund unterschiedlicher Montagezeiten wegen Schulbetrieb und Ferien nach gesonderter Vereinbarung. Hauptmontagezeit in den Pfingstferien und Sommerferien 2005, während des Schulbetriebes an Nachmittagen

Sicherheiten: 5 % V-Bürgschaft, 3 % G-Bürgschaft

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: Gebühr Gewerk Elektroarbeiten 5,-- EUR, Gewerk Fensterbau 10,-- EUR und Gewerk Heizungsbau 25,-- EUR je Doppelfertigung bei Abholung. Versand erfolgt nur nach Vorlage eines Verrechnungsschecks, zuzüglich 3,-- EUR Versandkosten.

Ausgabestelle: Amt Bauen und Umwelt, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, Zi. 410

Eröffnungstermin: Dienstag, den 22.03.2005, Rathaus Bretten, Zimmer.Nr. 331 (kleiner Sitzungssaal)

Fensterbauarbeiten 10.00 Uhr

Elektroarbeiten 10.30 Uhr

Heizungsbauarbeiten 11.00 Uhr

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 22.04.2005

Vergabepflichtstelle Regierungspräsidium Karlsruhe